

PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

Orgão: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Tomada de Preços: 02/2021 - INFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ.

DA ANÁLISE

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

Foram Classificadas as empresas: J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº. 18.866.411/0001-20; R.A. CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 13.772.961/0001-66; MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.583.854/0001-02; AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº. 18.777.967/0001-40 e COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº. 17.411.277/0001-00.

MAPA DE PREÇOS

1	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº. 18.866.411/0001-20	R\$ 136.339,79	1º
2	R.A. CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 13.772.961/0001-66.	R\$ 138.463,36	2º
3	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.583.854/0001-02	R\$ 139.180,65	3º
4	AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº. 18.777.967/0001-40	R\$ 140.103,52	4º
5	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº. 17.411.277/0001-00	R\$ 141.768,43	5º

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF nº 07.598.618/0001-44, Av. Dom José, nº 55, bairro Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1451.

Rodrigo Moreira Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 39413 - D


ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

RESUMO

Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

Coreaú, 18 de junho de 2021.



Rodrigo Moreira Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413 - D

