



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



DESPACHO

DO: Secretário Interino de Infraestrutura e Serviços Públicos

PARA: Presidente da Comissão de Licitação do Município de Coreaú

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 – INFRA, que tem como objeto, **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, SENDO ESTAS: RUA VILA SÃO RAIMUNDO; RUA ITACOATIARA; RUA VILA BASÍLIO; RUA FRANCISCO BASÍLIO; RUA MANOEL MANO (TRECHO 01); RUA MANOEL MIANO (TRECHO 02); E RUA ANTÔNIO MONTEIRO DA COSTA, NO DISTRITO DE AROEIRAS**

Senhor Presidente,


Informamos que detectou-se divergência no valor total s/BDI, no que se refere ao certame supra. Não houve qualquer alteração no valor total, tratando erro de arredondamento no excel.

Valores após correção: Valor total S/BDI – **R\$ 254.454,72 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** | Valor total C/BDI – **R\$ 319.195,18 (trezentos e dezenove mil, cento e noventa e cinco reais e dezoito centavos)**.


Tal falha não altera o valor global, não havendo necessidade de republicação.

Encaminhamos em anexo a planilha correta.

Coreaú - CE, 16 de abril de 2021.


Paulo César de Araújo

Secretário Interino de Infraestrutura e Serviços Públicos


Dr. Rodrigo Moreira Araújo - Engenheiro Civil
Rodrigo Moreira Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413 - D 



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ



FL 136

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E LOCALIDADES DO
MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE

DATA: ABRIL DE 2021

BDI = 25,44%

PLANTILHA DE
SERVIÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
		RUA MANOEL MIANO - TRECHO 01						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	957,61	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 248,98	R\$ 316,01
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	R\$ 151,47	R\$ 190,00	R\$ 454,41	R\$ 570,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	846,09	R\$ 36,55	R\$ 45,97	R\$ 31.009,20	R\$ 38.894,76
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	318,62	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 7.583,16	R\$ 9.510,81
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,15	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 507,99	R\$ 637,22
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARIETA)	M3	11,15	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 4.513,52	R\$ 5.661,75
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	957,61	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.120,40	R\$ 1.407,69
							R\$ 45.437,66	R\$ 56.998,23

RUA MANOEL MIANO - TRECHO 02

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI	PREÇO UNITARIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR TOTAL C/BD
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	654,90	0,26	R\$ 0,33	R\$ 170,27	R\$ 216,12
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	553,36	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 20.280,64	R\$ 25.437,96
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	290,10	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 6.904,38	R\$ 8.659,49
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,15	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 462,43	R\$ 580,07
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	10,15	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 4.108,72	R\$ 5.153,97
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	654,90	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 766,23	R\$ 962,70
							R\$ 32.692,67	41.010,31

RUA FRANCISCO BASÍLIO

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI	PREÇO UNITARIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR TOTAL C/BD
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	657,40	0,26	R\$ 0,33	R\$ 170,92	R\$ 216,94
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	559,35	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 20.500,18	R\$ 25.713,32
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	280,13	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 6.667,09	R\$ 8.361,88
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,80	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 446,49	R\$ 560,07
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	9,80	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 3.967,04	R\$ 4.976,24
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	657,40	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 769,16	R\$ 966,38
							R\$ 32.520,88	40.794,83

RUA ANTONIO MONTEIRO DA COSTA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI	PREÇO UNITARIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	735,67	0,26	R\$ 0,33	R\$ 191,27	R\$ 242,77
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	650,18	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 23.829,10	R\$ 29.888,77
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	244,26	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 5.813,39	R\$ 7.291,16
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,55	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 389,54	R\$ 488,63
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARUETA)	M3	8,55	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 3.461,04	R\$ 4.341,52
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	735,67	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 860,73	R\$ 1.081,43
							R\$ 34.545,07	43.334,28

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BD
RUA ITACATIARA								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	539,90	0,26	R\$ 0,33	R\$ 140,37	R\$ 178,17
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	472,50	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 17.317,13	R\$ 21.720,83
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	192,57	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 4.583,17	R\$ 5.748,21
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,74	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 307,07	R\$ 385,19
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARIETA)	M3	6,74	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 2.728,35	R\$ 3.422,44
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	539,90	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 631,68	R\$ 793,65
							R\$ 25.707,77	32.248,49

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BD
RUA VILA BÁSILIO								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.082,06	0,26	R\$ 0,33	R\$ 281,34	R\$ 357,08
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.053,15	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 38.597,95	R\$ 48.413,31
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	82,60	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 1.965,88	R\$ 2.465,61
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,89	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 131,67	R\$ 165,16
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARIETA)	M3	2,89	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 1.169,87	R\$ 1.467,48
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.082,06	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.266,01	R\$ 1.590,63
							R\$ 43.412,72	54.459,27

GOVERNO MUNICIPAL DE COCUIA
 Nº 139

RUA VILA SÃO RAIMUNDO

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI	PREÇO UNITARIO C/BDI DE 25,44%	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVÇOS PRELIMINARES						
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	806,55	0,26	R\$ 0,33	R\$ 209,70	R\$ 266,16
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ RELINTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	683,20	R\$ 36,65	R\$ 45,97	R\$ 25.039,28	R\$ 31.406,70
2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO MOLDADO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	352,43	R\$ 23,80	R\$ 29,85	R\$ 8.387,83	R\$ 10.520,04
2.3	CL256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,34	R\$ 45,56	R\$ 57,15	R\$ 562,21	R\$ 705,23
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	12,34	R\$ 404,80	R\$ 507,78	R\$ 4.995,23	R\$ 6.266,01
3.0		SERVÇOS DIVERSOS						
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	806,55	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 943,66	R\$ 1.185,63
TOTAL							R\$ 254.454,72	319.195,18

COREAÚ, 01 DE ABRIL DE 2021.

Rodrigo Moreira Araújo
 Rodrigo Moreira Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 39413 - D



140 *RS*