
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  TABELA SINAPI NOVEMBRO/2019 DESONERADA / TABELA SEINFRA 26.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidades: Vila Lolô, Várzea das Pedras, Boiada, Raposa, Malhada Vermelha e Adjacências BDI SERVIÇO (26,20%)  / BDI MATERIAL (12,80%)

 Município: Coreaú - CE

 Resumo da Planilha de Custo Unitário

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 01  01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.528,03                    119.457,30               128.985,33                                                                

 01.01  01.01 LIMPEZA DO TERRENO 582,69                           2.224,00                       2.806,69                                                                             

 01.02  01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -                                74.038,10                     74.038,10                                                                           

 01.03  01.03 ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 8.160,60                        40.200,00                     48.360,60                                                                           

 01.04  01.04 PLACA DE OBRA 784,74                           2.995,20                       3.779,94                                                                             

 02  02 20.196,16                  131.308,51               151.504,67                                                                

 02.01  02.01 CAPTAÇÃO EM POÇO TUBULAR RASO - SERVIÇO 3.670,27                        16.021,98                     19.692,25                                                                           

 02.02  02.02 CAPTAÇÃO EM POÇO TUBULAR RASO - MATERIAL 8.819,04                        68.149,45                     76.968,49                                                                           

 02.03  02.03 AUTOMAÇÃO 6.597,96                        42.904,66                     49.502,62                                                                           

 02.04  02.04
RECUPERAÇÃO DE CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE EM

ALVENARIA  - SERVIÇO
1.108,89                        4.232,41                       5.341,31                                                                             

 03  03 ADUTORA 141.866,34                836.547,05               978.413,39                                                                

 03.01  03.01 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇO 68.018,94                      259.614,27                   327.633,21                                                                         

 03.02  03.02 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAL 73.847,40                      576.932,78                   650.780,18                                                                         

 04  04 TRATAMENTO 631,57                       4.934,16                   5.565,73                                                                    

 04.01  04.01 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO 631,57                           4.934,16                       5.565,73                                                                             

 05  05 RESERVAÇÃO 31.201,83                  160.433,53               191.635,36                                                                

 05.01  05.01
RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 45,50m³ E FUSTE DE 10,00m (02 UNIDADES 

INTERLIGADOS)  - SERVIÇO
27.229,40                      134.799,70                   162.029,10                                                                         

 05.02  05.02
RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE DE 45,50m³ E FUSTE DE 10,00m (02 UNIDADES 

INTERLIGADOS)  - MATERIAL
2.406,38                        18.799,83                     21.206,21                                                                           

 05.03  05.03
RECUPERAÇÃO DA PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 

EXISTENTE DE MALHADA VERMELHA CAP. 14m³ 
1.566,05                        6.834,00                       8.400,05                                                                             

CAPTAÇÃO

1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  TABELA SINAPI NOVEMBRO/2019 DESONERADA / TABELA SEINFRA 26.1 DESONERADA

 Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural  PESQUISA DE MERCADO (*)

 Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água  (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS

 Localidades: Vila Lolô, Várzea das Pedras, Boiada, Raposa, Malhada Vermelha e Adjacências BDI SERVIÇO (26,20%)  / BDI MATERIAL (12,80%)

 Município: Coreaú - CE

 Resumo da Planilha de Custo Unitário

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO VALOR DO BDI CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL C/ BDI

 06  06 URBANIZAÇÃO 2.170,48                    8.284,29                   10.454,77                                                                  

 06.01  06.01 URBANIZAÇÃO DOS 02 RESERVATÓRIOS ELEVADOS  -  SERVIÇO 2.170,48                        8.284,29                       10.454,77                                                                           

 07  07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 198.867,16                1.056.710,62            1.255.577,78                                                             

 07.01  07.01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -  SERVIÇO 124.857,89                    478.513,17                   603.371,05                                                                         

 07.02  07.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -  MATERIAL 74.009,27                      578.197,45                   652.206,72                                                                         

 08  08 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 58.619,42                  229.759,53               288.378,95                                                                

 08.01  08.01 40.913,33                      156.157,76                   197.071,09                                                                         

 08.02  08.02 17.706,09                      73.601,77                     91.307,86                                                                           

TOTAL 463.080,99                2.547.434,99            3.010.515,98                                                             

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO: R$ 3.010.515,98 (TRÊS MILHÕES, DEZ MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:

 TABELA SINAPI NOVEMBRO/2019 DESONERADA / TABELA SEINFRA 26.1 DESONERADA

 PESQUISA DE MERCADO (*) BDI SERVIÇO (26,20%)  R$ 286.413,30               

 (*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS MENSIONADAS BDI MATERIAL (12,80%)  R$ 176.667,69               

BDI SERVIÇO (26,20%)  / BDI MATERIAL (12,80%) TOTAL DO BDI  R$ 463.080,99               

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - MATERIAL

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - SERVIÇO
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