

**1º (PRIMEIRO) ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 2023.09.01.01-TP-SEINFRA**


A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Coreau, através do seu Ordenador Despesas, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna publico para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que por força de acatamento de impugnação impetrada, decidiu-se alterar o Edital, e por se tratar de alteração que interfere na formulação de propostas, a data da sessão pública para apresentação de propostas e documentação será remarcada, respeitando-se o prazo mínimo de publicação, conforme segue:

DAS ALTERAÇÕES:

- 1 – Retira-se as exigências da Alínea b (b.1, b.1.2, b.1.3 e b.1.4) do item 3.4.2 do edital, para fins de comprovação de Qualificação Técnica-Operacional.
- 2 – A data da sessão fica remarcada para o dia **16/10/2023, às 09h00min.**

Permanecem inalterados todas os demais itens e cláusulas do Instrumento Convocatório Inicial.

Coreau-CE, 25 de setembro de 2023.



Renato Mascarenhas Portela

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenv. Urbano



AVISO DE PUBLICAÇÃO

DE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PARA:	ESCRITA
SOLICITANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
MATÉRIA:	AVISO DE ADENDO E ADIAMENTO DA SESSÃO
VEICULAR DIA:	27.09.2023
JORNAIS:	DOU, DOE e O POVO

Autorizamos a publicação da(s) matéria(s) acima listada(s) no dia e jornais especificados.

Coreaú/CE, 26 de setembro de 2023.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – **AVISO DO 1º (PRIMEIRO) ADENDO - TOMADA DE PREÇO Nº 2023.09.01.01-TP-SEINFRA.** O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano vem informar a todos os interessados o extrato do PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Considerando que tais modificações alteram a formulação de propostas, a sessão fica remarcada para **16/10/2023, às 09:00hs.** Maiores informações constam no Primeiro Adendo Modificador no Portal de Licitações do TCE e no Site do Município. Coreaú-CE, 26 de setembro de 2023. Renato Mascarenhas Portela – Ordenador de Despesas.

Renato Mascarenhas Portela

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenv. Urbano