

SERVIÇOS E LOCAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 020/2024



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839
 BANCO SANTANDER - AG: 2332 - C/C: 13000758.8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA REAJUSTADA

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.	R\$ 2.740.828,79
Dois Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos		

Valor Global: R\$ 2.740.828,79 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)

O LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Temo de Referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14133/2021 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os equipamentos disponíveis

CANINDE/CE, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388 388
 Assinado de forma digital por FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388
 Dados: 2024.09.09 09:16:56 -03'00'

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE - CEP : 62700-000

RE SERVIÇOS E LOCAÇÕES


FELIPE
PEDROSA
ARAUJO:0331
4559356

Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA
ARAUJO:03314559356
Dados: 2024.09.09 09:27:24 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
FARIAS:71765301300300

Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS:71765301300300
Dados: 2024.09.09 09:03:00'



R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE - CEP : 62700-000
FONE: (85) 3 2222 2222

PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

DATA: 02/09/2024

BDI: 26,27%

VERSÃO: 2024/04

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 028.106 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 0,00%

PRÓPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇO DE APLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREVENTIVA DOS PONTOS E ILUMINOSOS									
1		GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS E ILUMINOSOS							
1.1	COMP. 1 - P/MC/PRÓPRIA	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS LUMINOSOS	PRÓPRIA	PL	36.648,00	R\$ 15,04	R\$ 18,99	R\$ 551.185,92	R\$ 695.945,52
2		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.1	COMP. 2 - P/MC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRÓPRIA	MÊS	12,00	R\$ 11.842,53	R\$ 14.953,56	R\$ 142.110,36	R\$ 179.442,72
SERVIÇO DE APLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS									
DISPONIBILIDADE DE TÚRMA PESADA									
3.1	COMP. 3 - P/MC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TÚRMA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS	PRÓPRIA	H	160,00	R\$ 213,01	R\$ 268,97	R\$ 34.081,60	R\$ 43.035,20
3.1.1	COMP. 4 - P/MC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TÚRMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS	PRÓPRIA	H	80,00	R\$ 187,48	R\$ 236,73	R\$ 14.998,40	R\$ 18.938,40
3.1.2	COMP. 5 - P/MC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TÚRMA COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS	PRÓPRIA	H	80,00	R\$ 321,14	R\$ 405,50	R\$ 25.691,20	R\$ 32.440,00
3.1.3	COMP. 6 - P/MC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TÚRMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS	PRÓPRIA	H	80,00	R\$ 386,01	R\$ 487,41	R\$ 30.880,80	R\$ 38.992,80
3.1.4								R\$ 204.078,40	R\$ 257.690,15
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE POSTES									
3.2	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 866,57	R\$ 1.094,22	R\$ 12.998,55	R\$ 16.413,30
3.2.1	C4962	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 1.104,07	R\$ 1.394,11	R\$ 16.561,05	R\$ 20.911,65
3.2.2	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	60,00	R\$ 1.236,64	R\$ 1.561,51	R\$ 74.198,40	R\$ 93.690,60
3.2.3	C4965	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 1.571,68	R\$ 1.984,56	R\$ 31.433,60	R\$ 39.691,20
3.2.4	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 1.953,55	R\$ 2.466,75	R\$ 39.071,00	R\$ 49.335,00
3.2.5	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P101 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.118,79	R\$ 1.412,70	R\$ 11.187,90	R\$ 14.127,00
3.2.6	COMP. 42 - P/MC/PRÓPRIA	POSTE METÁLICO CONTÍNUO CURVO, FLANGEADO H=9.0m P101 OU 02 LUMINÁRIAS	PRÓPRIA	UN	10,00	R\$ 1.862,79	R\$ 2.352,14	R\$ 18.627,90	R\$ 23.521,40
3.2.7								R\$ 700.176,00	R\$ 884.114,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3	COMP. 7 - P/MC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W	PRÓPRIA	UN	800,00	R\$ 246,43	R\$ 311,17	R\$ 197.144,00	R\$ 248.936,00
3.3.1	COMP. 8 - P/MC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W	PRÓPRIA	UN	400,00	R\$ 450,40	R\$ 568,72	R\$ 180.160,00	R\$ 227.488,00
3.3.2	COMP. 9 - P/MC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	400,00	R\$ 570,92	R\$ 730,90	R\$ 228.368,00	R\$ 288.360,00
3.3.3	COMP. 10 - P/MC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W	PRÓPRIA	UN	200,00	R\$ 472,52	R\$ 616,65	R\$ 94.504,00	R\$ 119.330,00
3.3.4								R\$ 299.980,90	R\$ 378.786,10
3.4	COMP. 10 - P/MC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS	PRÓPRIA	UN	200,00	R\$ 224,56	R\$ 286,55	R\$ 44.912,00	R\$ 56.710,00
3.4.1									

DE COREAU

PLANILHA ORÇAMENTAL

DATA: 02/09/2024 BDI: 26,27%

VERSÃO: 2024/04

HORA: 112,94% 70,11%

MES: 84,44% 47,48%

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%

SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%

SINAPI: PRÓPRIA

PRÓPRIA

OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.1	COMP. 10 - PMC/PRÓPRIA	ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	200,00	R\$ 275,47	R\$ 347,84	R\$ 55.094,00	R\$ 69.568,00
3.4.2	COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	150,00	R\$ 335,30	R\$ 423,38	R\$ 50.295,00	R\$ 63.507,00
3.4.3	COMP. 12 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	150,00	R\$ 459,54	R\$ 580,26	R\$ 68.931,00	R\$ 87.039,00
3.4.4	COMP. 13 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	40,00	R\$ 550,04	R\$ 694,54	R\$ 22.001,60	R\$ 27.781,60
3.4.5	COMP. 34 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	50,00	R\$ 652,97	R\$ 824,51	R\$ 32.648,50	R\$ 41.225,50
3.4.6	COMP. 14 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	30,00	R\$ 669,96	R\$ 1.098,50	R\$ 26.098,80	R\$ 32.955,00
3.4.7	COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	30,00	R\$ 669,96	R\$ 1.098,50	R\$ 26.098,80	R\$ 32.955,00
3.5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, FIOS E DUTOS								
3.5.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1.000,00	R\$ 8,44	R\$ 10,66	R\$ 8.440,00	R\$ 10.660,00
3.5.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	800,00	R\$ 6,32	R\$ 7,98	R\$ 5.056,00	R\$ 6.384,00
3.5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	600,00	R\$ 7,79	R\$ 9,84	R\$ 4.674,00	R\$ 5.904,00
3.5.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	600,00	R\$ 8,72	R\$ 11,01	R\$ 5.232,00	R\$ 6.606,00
3.5.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 13,01	R\$ 16,43	R\$ 3.903,00	R\$ 4.929,00
3.5.6	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	200,00	R\$ 15,40	R\$ 19,45	R\$ 3.080,00	R\$ 3.890,00
3.5.7	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25-MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 20,32	R\$ 25,66	R\$ 2.032,00	R\$ 2.566,00
3.5.8	COMP. 16 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2	PRÓPRIA	M	600,00	R\$ 8,67	R\$ 10,95	R\$ 5.202,00	R\$ 6.570,00
3.5.9	COMP. 17 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X16+16MM2	PRÓPRIA	M	600,00	R\$ 9,72	R\$ 12,27	R\$ 5.832,00	R\$ 7.362,00
3.5.10	COMP. 18 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X25+25MM2	PRÓPRIA	M	500,00	R\$ 11,67	R\$ 14,74	R\$ 5.835,00	R\$ 7.370,00
3.5.11	COMP. 19 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2	PRÓPRIA	M	200,00	R\$ 11,72	R\$ 14,80	R\$ 2.344,00	R\$ 2.960,00
3.5.12	COMP. 20 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X16+16MM2	PRÓPRIA	M	200,00	R\$ 14,24	R\$ 17,80	R\$ 2.848,00	R\$ 3.596,00
3.5.13	COMP. 21 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X25+25MM2	PRÓPRIA	M	100,00	R\$ 17,80	R\$ 22,48	R\$ 1.780,00	R\$ 2.248,00
3.5.14	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	200,00	R\$ 13,86	R\$ 17,50	R\$ 2.772,00	R\$ 3.500,00
3.5.15	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	200,00	R\$ 34,10	R\$ 43,06	R\$ 6.820,00	R\$ 8.612,00
3.6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS DE PROTEÇÃO								
								R\$ 5.810,60	R\$ 7.337,40

COREAÚ

PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAUIÇÉ

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAUIÇÉ

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

DATA: 02/09/2024 **BDI:** 26,27%

VERSÃO: 2024/004

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 70,11%


SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,48%

SINAPI: 0,00% 0,00%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.1	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 70,22	R\$ 88,67	R\$ 702,20	R\$ 886,70
3.6.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 86,24	R\$ 108,90	R\$ 1.724,80	R\$ 2.178,00
3.6.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 21,07	R\$ 26,61	R\$ 316,05	R\$ 399,15
3.6.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 21,07	R\$ 26,61	R\$ 316,05	R\$ 399,15
3.6.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 26,57	R\$ 33,55	R\$ 265,70	R\$ 335,50
3.6.6	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 82,86	R\$ 104,63	R\$ 828,60	R\$ 1.046,30
3.6.7	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 82,86	R\$ 104,63	R\$ 828,60	R\$ 1.046,30
3.6.8	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 82,86	R\$ 104,63	R\$ 828,60	R\$ 1.046,30
3.7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÕES E CONEXÕES								
3.7.1	COMP. 33 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PERFORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO PRÉ REUNIDO ATÉ 26MM2	PRÓPRIA	UN	100,00	R\$ 11,75	R\$ 14,84	R\$ 1.175,00	R\$ 1.484,00
3.7.2	COMP. 27 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS ATÉ 95MM2	PRÓPRIA	UN	800,00	R\$ 10,41	R\$ 13,14	R\$ 8.328,00	R\$ 10.512,00
3.7.3	COMP. 28 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4MMW 2 A 6AWG	PRÓPRIA	UN	100,00	R\$ 8,26	R\$ 10,43	R\$ 826,00	R\$ 1.043,00
3.7.4	COMP. 31 - PMC/PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4MMW 2 A 6AWG	PRÓPRIA	UN	40,00	R\$ 135,07	R\$ 170,55	R\$ 5.402,80	R\$ 6.822,00
3.7.5	COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO	PRÓPRIA	UN	40,00	R\$ 161,09	R\$ 203,41	R\$ 6.443,60	R\$ 8.136,40
3.7.5	COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS	PRÓPRIA	UN	40,00	R\$ 161,09	R\$ 203,41	R\$ 6.443,60	R\$ 8.136,40
3.8	DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS								
3.8.1	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	800,00	R\$ 67,13	R\$ 84,77	R\$ 53.704,00	R\$ 67.816,00
3.8.2	COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA	PRÓPRIA	UN	300,00	R\$ 11,49	R\$ 14,51	R\$ 3.447,00	R\$ 4.353,00
3.8.3	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 113,69	R\$ 143,56	R\$ 3.410,70	R\$ 4.306,80
3.8.4	COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	PRÓPRIA	UN	30,00	R\$ 8,41	R\$ 10,62	R\$ 252,30	R\$ 318,60
3.8.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 150,62	R\$ 190,19	R\$ 4.518,60	R\$ 5.705,70
3.8.6	COMP. 39 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	UND	300,00	R\$ 15,81	R\$ 19,96	R\$ 4.743,00	R\$ 5.988,00
3.8.7	COMP. 40 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	UND	200,00	R\$ 17,68	R\$ 22,32	R\$ 3.536,00	R\$ 4.464,00
TOTAL:								VALOR BDI TOTAL	R\$ 570.197,61
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 2.170.631,18	R\$ 2.740.828,79

VALOR TOTAL: R\$ 2.740.828,79



 GOVERNO MUNICIPAL DE COREAUIÇÉ

198



Página: 3

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE

DATA:	02/09/2024	BDI:	26,27%
VERSÃO:	2024/04	HORA:	112,54%
ORSE		MES:	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO		47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		85,06%
			0,00%
			0,00%


CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 59356

EXPEDITO JARBAS
 DE OLIVEIRA
 FARIAS:7176530130
 0


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado de forma digital por
 EXPEDITO JARBAS DE
 OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300
 Dados: 2024.09.09 09:31:56
 -03'00"



[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%																				
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																					
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS E ILUMINOSOS	R\$ 695.945,52	25,39%
2	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 179.442,72	6,55%
3	SERVIÇO DE APLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.865.440,55	68,06%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 570.197,61 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.179.631,18
 VALOR TOTAL: R\$ 2.740.828,79

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
 FL 158

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA ARAUJO:03314559356 Dados: 2024.09.09 09:28:06 -03'00'
 ARAUJO:03314559356
 59356

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXPEDITO
 JARBAS DE OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300
 301300

Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS:71765301300 Dados: 2024.09.09 09:32:11 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>12,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				FONTES	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	12,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																		
ORSE	2024/04	12,54%	70,11%																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		

1.1. COMP. 1 - PMC/PRÓPRIA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS LUMINOSOS (PL)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 1 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	PL	1,00000000	R\$ 15,04	R\$ 15,04
TOTAL Serviço:					R\$ 15,04
VALOR:					R\$ 15,04

2.1. COMP. 2 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE ADIMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÊS)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 2 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	MÊS	1,00000000	R\$ 11.842,53	R\$ 11.842,53
TOTAL Serviço:					R\$ 11.842,53
VALOR:					R\$ 11.842,53

3.1.1. COMP. 3 PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, COM MÃO DE OBRA COM GESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS (H)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 3 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 213,01	R\$ 213,01
TOTAL Serviço:					R\$ 213,01
VALOR:					R\$ 213,01

3.1.2. COMP. 4 - PMC/PRÓPRIO SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM GESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 4 - PMC/PRÓPRIO O	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 187,48	R\$ 187,48
TOTAL Material:					R\$ 187,48
VALOR:					R\$ 187,48

3.1.3. COMP. 5 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA COM MÃO DE OBRA COM CERTO AÉRO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS (H)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 5 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 321,14	R\$ 321,14
TOTAL Serviço:					R\$ 321,14
VALOR:					R\$ 321,14

3.1.4. COMP. 6 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM GESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS (H)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 6 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 321,14	R\$ 321,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%																				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>12,54%</td> <td>20,13%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>97,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,05%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	12,54%	20,13%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/04	12,54%	20,13%																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%																				
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																						

COMP. 6 - PMC/PRÓPRIA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 386,01	R\$ 386,01
TOTAL Serviço:						R\$ 386,01
VALOR:						R\$ 386,01

3.2.1. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG.(UN)

Equipamento-Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 151,5100	R\$ 189,3875
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 189,3875

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 440,2000	R\$ 440,2000
TOTAL Material:						R\$ 440,2000

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4300	R\$ 46,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,0750

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 417,2900	R\$ 125,1870
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37000000	R\$ 48,8400	R\$ 18,0708
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 158,8400	R\$ 47,6520
TOTAL Serviço:						R\$ 190,9098
VALOR:						R\$ 866,57

3.2.2. C4962 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG (UN)

Equipamento-Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 151,5100	R\$ 189,3875
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 189,3875

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19459	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 643,5200	R\$ 643,5200
TOTAL Material:						R\$ 643,5200


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4300	R\$ 46,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,0750

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,35000000	R\$ 417,2900	R\$ 146,0515
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,48000000	R\$ 48,8400	R\$ 23,4432
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35000000	R\$ 158,8400	R\$ 55,5940
TOTAL Serviço:						R\$ 225,0887
VALOR:						R\$ 1.104,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



3.2.3. C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 151,5100	R\$ 196,9630
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 196,9630

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 746,9400	R\$ 746,9400
TOTAL Material:						R\$ 746,9400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,60000000	R\$ 18,4300	R\$ 47,9180
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 47,9180

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 417,2900	R\$ 158,5702
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	R\$ 48,8400	R\$ 25,8852
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 158,8400	R\$ 60,3592
TOTAL Serviço:						R\$ 244,8146

VALOR: R\$ 1.236,64

3.2.4. C4965 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 151,5100	R\$ 209,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 209,0838

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19462	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.032,7400	R\$ 1.032,7400
TOTAL Material:						R\$ 1.032,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,76000000	R\$ 18,4300	R\$ 50,8668
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,8668

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,43000000	R\$ 417,2900	R\$ 179,4347
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,64000000	R\$ 48,8400	R\$ 31,2576
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,43000000	R\$ 158,8400	R\$ 68,3012
TOTAL Serviço:						R\$ 278,9935

VALOR: R\$ 1.571,68

3.2.5. C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 151,5100	R\$ 218,1744
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 218,1744

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MUNICIPAL DE COREAÚ
CDBI : 26,27%
COV: 12,54%
84,44%
85,06%
0,00%
70,11%
47,48%
47,67%
0,00%
FI 202

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO			PRÓPRIA	PRÓPRIA		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
	ORSE	2024/04																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO																						
PRÓPRIA	PRÓPRIA																						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																						

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.376,8400	R\$ 1.376,8400
TOTAL Material:						R\$ 1.376,8400

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88000000	R\$ 18,4300	R\$ 53,0784
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,0784

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 417,2900	R\$ 196,1263
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,71000000	R\$ 48,8400	R\$ 34,6764
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 158,8400	R\$ 74,6548
TOTAL Serviço:						R\$ 306,4575

VALOR: R\$ 1.953,55

3.2.6. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 61,1500	R\$ 10,2732
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 73,5300	R\$ 15,5148
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 1,5400	R\$ 24,6400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 27,5600
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 10,0500	R\$ 40,2000
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 303,3500	R\$ 303,3500
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 99,0500	R\$ 99,0500
TOTAL Material:						R\$ 520,5880

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1200	R\$ 8,4420
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 589,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 598,2020

VALOR: R\$ 1.118,79

3.2.7. COMP. 42 - PMC/PRÓPRIA POSTE METÁLICO CONTÍNUO CURVO, FLANGEADO H=9.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 42 - PMC/PRÓPRIA A	POSTE METÁLICO CONTÍNUO CURVO, FLANGEADO H=9.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.862,79	R\$ 1.862,79
TOTAL Serviço:						R\$ 1.862,79

VALOR: R\$ 1.862,79

3.3.1. COMP. 7 PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 7	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.862,79	R\$ 1.862,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI: 26,27%																				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,53%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,43%</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	112,53%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,43%	47,78%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/04	112,53%	70,11%																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,43%	47,78%																				
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																						

COMP. 7 PMC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 246,43	R\$ 246,43
					TOTAL Serviço:	R\$ 246,43
					VALOR:	R\$ 246,43

3.3.2. COMP. 8 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 8 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 450,40	R\$ 450,40
TOTAL Serviço:					R\$ 450,40
VALOR:					R\$ 450,40

3.3.3. COMP. 9 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 9 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 570,92	R\$ 570,92
TOTAL Serviço:					R\$ 570,92
VALOR:					R\$ 570,92

3.3.4. COM - 65216573/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM - 65216573/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 472,52	R\$ 472,52
TOTAL Material:					R\$ 472,52
VALOR:					R\$ 472,52


3.4.1. COMP. 10 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 10 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000M, ESPESSURA 200MM; DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 224,56	R\$ 224,56
TOTAL Serviço:					R\$ 224,56
VALOR:					R\$ 224,56

3.4.2. COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 224,56	R\$ 224,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE:	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO



COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 275,47	R\$ 275,47
TOTAL Serviço:						R\$ 275,47
VALOR:						R\$ 275,47

3.4.3. COMP. 12 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 12 - PMC/PRÓPRIA A	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 335,30
TOTAL Serviço:					R\$ 335,30
VALOR:					R\$ 335,30

3.4.4. COMP. 13 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 13 - PMC/PRÓPRIA A	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 459,54
TOTAL Serviço:					R\$ 459,54
VALOR:					R\$ 459,54

3.4.5. COMP. 34 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 34 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 550,04
TOTAL Serviço:					R\$ 550,04
VALOR:					R\$ 550,04

3.4.6. COMP. 14 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 14 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 652,97
TOTAL Serviço:					R\$ 652,97
VALOR:					R\$ 652,97


3.4.7. COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 652,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 869,96	R\$ 869,96
					TOTAL Serviço:	R\$ 869,96
					VALOR:	R\$ 869,96

3.5.1. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,6900	R\$ 3,6900
TOTAL Material:					R\$ 3,6900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,0700	R\$ 2,0977
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1200	R\$ 2,6532
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7509
VALOR:					R\$ 8,44

3.5.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,5400	R\$ 1,5708
TOTAL Material:					R\$ 1,5708

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,0700	R\$ 2,0977
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1200	R\$ 2,6532
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7509
VALOR:					R\$ 6,32

3.5.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,5600	R\$ 2,6112
TOTAL Material:					R\$ 2,6112


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,0700	R\$ 2,2884
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1200	R\$ 2,8944
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1828
VALOR:					R\$ 7,79

3.5.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,0400	R\$ 3,1008
TOTAL Material:					R\$ 3,1008

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 19,0700	R\$ 2,4791
12312	ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 24,1200	R\$ 3,1356
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,6147
VALOR:					R\$ 8,72

3.5.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,02000000	R\$ 6,8300	R\$ 6,9666
TOTAL Material:					R\$ 6,9666

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,14000000	R\$ 19,0700	R\$ 2,6698
12312	ELETRICISTA	H	0,14000000	R\$ 24,1200	R\$ 3,3768
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,0466
VALOR:					R\$ 13,01

3.5.6. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,02000000	R\$ 8,3200	R\$ 8,4864
TOTAL Material:					R\$ 8,4864

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 19,0700	R\$ 3,0512
12312	ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 24,1200	R\$ 3,8592
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,9104
VALOR:					R\$ 15,40

3.5.7. C0530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M	1,02000000	R\$ 12,7200	R\$ 12,9744
TOTAL Material:					R\$ 12,9744

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	R\$ 19,0700	R\$ 3,2419
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	R\$ 24,1200	R\$ 4,1004
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3423
VALOR:					R\$ 20,32

3.5.8. COMP. 16 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2 (M)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 16 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 8,67	R\$ 8,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE

DATA : 02/09/2024		BDI : 26,27%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	87,44%	47,48%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Serviço	R\$ 8,67
VALOR:	R\$ 8,67

3.5.9. COMP. 17 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X16+16MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 17 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X16+16MM2 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
TOTAL Serviço:					R\$ 9,72
VALOR:					R\$ 9,72

3. COMP. 18 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X25+25MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 18 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X25+25MM2 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
TOTAL Serviço:					R\$ 11,67
VALOR:					R\$ 11,67

3.5.11. COMP. 19 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 19 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 11,72	R\$ 11,72
TOTAL Serviço:					R\$ 11,72
VALOR:					R\$ 11,72

3.5.12. COMP. 20 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X16+16MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 20 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X16+16MM2 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 14,24	R\$ 14,24
TOTAL Serviço:					R\$ 14,24
VALOR:					R\$ 14,24

3.5.13. COMP. 21 - PMC/PRÓPRIO INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X25+25MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 21 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X25+25MM2 PMC/PRÓPRIO O	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 17,80	R\$ 17,80
TOTAL Serviço:					R\$ 17,80
VALOR:					R\$ 17,80

3.5.14. C1187 ELÉTRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE	FONTE:	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
 HORA: 112,64%
 MES: 70,11%
 82,44%
 47,48%
 85,06%
 47,67%
 0,00%
 0,00%

FL 208

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,2200	R\$ 5,2200
TOTAL Material:						R\$ 5,2200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,0700	R\$ 3,8140
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1200	R\$ 4,8240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,6380

VALOR: R\$ 13,86

3.5.15. C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,5000	R\$ 12,5000
TOTAL Material:						R\$ 12,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,0700	R\$ 9,5350
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1200	R\$ 12,0600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5950

VALOR: R\$ 34,10

3.6.1. C3578 MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,1000	R\$ 46,1000
TOTAL Material:						R\$ 46,1000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1200	R\$ 24,1200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,1200

VALOR: R\$ 70,22

3.6.2. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,4100	R\$ 34,4100
TOTAL Material:						R\$ 34,4100


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,0700	R\$ 22,8840
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1200	R\$ 28,9440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,8280

VALOR: R\$ 86,24

3.6.3. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA



 FL 209

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1100	R\$ 8,1100
TOTAL Material:						R\$ 8,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,0700	R\$ 5,7210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1200	R\$ 7,2360
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9570

VALOR:	R\$ 21,07
---------------	------------------

3.6.4. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1100	R\$ 8,1100
TOTAL Material:						R\$ 8,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,0700	R\$ 5,7210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1200	R\$ 7,2360
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9570

VALOR:	R\$ 21,07
---------------	------------------

3.6.5. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,6100	R\$ 13,6100
TOTAL Material:						R\$ 13,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,0700	R\$ 5,7210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1200	R\$ 7,2360
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9570

VALOR:	R\$ 26,57
---------------	------------------

3.6.6. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,9900	R\$ 43,9900
TOTAL Material:						R\$ 43,9900


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,0700	R\$ 17,1630
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1200	R\$ 21,7080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,8710

VALOR:	R\$ 82,86
---------------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>170,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	ORSE	2024/04	112,54%	170,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MEB																			
ORSE	2024/04	112,54%	170,11%																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																					



3.6.7. C1124 DISJUNTOR TRÍPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRÍPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,9900	R\$ 43,9900
TOTAL Material:						R\$ 43,9900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,0700	R\$ 17,1630
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1200	R\$ 21,7080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,8710
VALOR:						R\$ 82,86

3.6.8. C1125 DISJUNTOR TRÍPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11011	DISJUNTOR TRÍPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,9900	R\$ 43,9900
TOTAL Material:						R\$ 43,9900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,0700	R\$ 17,1630
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1200	R\$ 21,7080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,8710
VALOR:						R\$ 82,86

3.7.1. COMP. 33 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PERFOMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO PRÉ REUNIDO ATÉ 26MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 33 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PERFOMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO PRÉ REUNIDO ATÉ 26MM2	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 11,75	R\$ 11,75
TOTAL Material:						R\$ 11,75
VALOR:						R\$ 11,75


3.7.2. COMP. 27 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS ATÉ 95MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 27 - PMC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS ATÉ 95MM2	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41
TOTAL Material:						R\$ 10,41
VALOR:						R\$ 10,41

3.7.3. COMP. 28 - PMC/PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4AMW 2 A 6AWG (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 28 - PMC/PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4AMW 2 A 6AWG	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 8,26	R\$ 8,26
TOTAL Serviço:						R\$ 8,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	OBDI : 26,27%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

HORA	MES
112,54%	70,11%
84,43%	47,48%
85,00%	47,67%
0,00%	0,00%

1277

VALOR: R\$ 8,26

3.7.4. COMP. 31 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 31 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 135,07	R\$ 135,07
TOTAL Serviço:					R\$ 135,07

VALOR: R\$ 135,07

3.7.5. COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 161,09	R\$ 161,09
TOTAL Serviço:					R\$ 161,09

VALOR: R\$ 161,09

3.8.1. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0502 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,5800	R\$ 32,5800
TOTAL Material:					R\$ 32,5800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,0700	R\$ 15,2560
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1200	R\$ 19,2960
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,5520

VALOR: R\$ 67,13

3.8.2. COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
TOTAL Material:					R\$ 11,49


VALOR: R\$ 11,49

3.8.3. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,9800	R\$ 38,9800
TOTAL Material:					R\$ 38,9800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,0700	R\$ 45,7680
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1200	R\$ 28,9440

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO: 2024/04	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE, DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE:	112,64%	HORA: 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA:	84,74%	MES: 47,48%
			SINAPI:	2024/06 COM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA:	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra	R\$ 74,7120
VALOR:	R\$ 113,69

3.8.4. COMP.38 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.38 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO PMC/PRÓPRIA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 8,41	R\$ 8,41
TOTAL Material:					R\$ 8,41
VALOR:					R\$ 8,41

3 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 108,6700	R\$ 86,9360
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 10,0800	R\$ 7,8624
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 397,1400	R\$ 10,0079
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,8400	R\$ 10,5494
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 118,0400	R\$ 14,1648
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 35,1600	R\$ 21,0960
TOTAL Serviço:					R\$ 150,6165
VALOR:					R\$ 150,62

3.8.6. COMP. 39 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 39 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS PMC/PRÓPRIA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 15,81	R\$ 15,81
TOTAL Material:					R\$ 15,81
VALOR:					R\$ 15,81

3.8.7. COMP. 40 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 40 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS PMC/PRÓPRIA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 17,68	R\$ 17,68
TOTAL Material:					R\$ 17,68
VALOR:					R\$ 17,68


CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA Assinado de forma digital
por FELIPE PEDROSA
ARAUJO:03314559356
Dados: 2024.09.09
09:28:30 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO


EXPEDITO JARBAS Assinado de forma digital
por EXPEDITO JARBAS DE
DE OLIVEIRA OLIVEIRA
FARIAS:71765301300
Dados: 2024.09.09 09:32:41
-03'00'

300



EL 213

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA:	02/09/2024	BDI:	26,27%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/04
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SINAPI:	2024/06 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	84,44%	47,48%
					85,06%	47,67%
					0,00%	0,30%

COMP. 1 - PMC/PRÓPRIA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS LUMINOSOS (PL)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 1 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	PL	1,00000000	R\$ 15,04	R\$ 15,04
TOTAL Serviço:					R\$ 15,04
VALOR:					R\$ 15,04

COMP. 2 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE ADIMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÊS)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 2 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	MÊS	1,00000000	R\$ 11.842,53	R\$ 11.842,53
TOTAL Serviço:					R\$ 11.842,53
VALOR:					R\$ 11.842,53

COMP. 3 PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS (H)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 3 PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 213,01	R\$ 213,01
TOTAL Serviço:					R\$ 213,01
VALOR:					R\$ 213,01

COMP. 4 - PMC/PRÓPRIO SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 4 - PMC/PRÓPRIO O	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 187,48	R\$ 187,48
TOTAL Material:					R\$ 187,48
VALOR:					R\$ 187,48


COMP. 5 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA COM MÃO DE OBRA COM CERTO AÉRO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS (H)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 5 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 321,14	R\$ 321,14
TOTAL Serviço:					R\$ 321,14
VALOR:					R\$ 321,14

COMP. 6 - PMC/PRÓPRIA SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS (H)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 6 - PMC/PRÓPRIA A	PRÓPRIA	H	1,00000000	R\$ 321,14	R\$ 321,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE:	2024/04	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:
			SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO	112,54%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	84,49%
					85,96%
					147,67%
					0,08%
					0,00%

COMP. 10 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 10 - PMC/PRÓPRIA A INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 224,56	R\$ 224,56
TOTAL Serviço:					R\$ 224,56
VALOR:					R\$ 224,56

COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 11 - PMC/PRÓPRIA A INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 275,47	R\$ 275,47
TOTAL Serviço:					R\$ 275,47
VALOR:					R\$ 275,47

COMP. 12 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 12 - PMC/PRÓPRIA A INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 335,30	R\$ 335,30
TOTAL Serviço:					R\$ 335,30
VALOR:					R\$ 335,30

COMP. 13 - PMC/PRÓPRIA INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 13 - PMC/PRÓPRIA A INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000M, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 459,54	R\$ 459,54
TOTAL Serviço:					R\$ 459,54
VALOR:					R\$ 459,54

COMP. 34 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 34 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 550,04	R\$ 550,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORSE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>2024/04</td> <td></td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	ORSE	VERSÃO	HORA	MES	2024/04		112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ORSE	VERSÃO	HORA	MES																			
2024/04		112,54%	70,11%																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																					

TOTAL Serviço:	R\$ 550,04
VALOR:	R\$ 550,04

COMP. 14 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 14 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	UN	1,00000000	R\$ 652,97	R\$ 652,97
TOTAL Serviço:					R\$ 652,97
VALOR:					R\$ 652,97

COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 15 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	UN	1,00000000	R\$ 859,96	R\$ 859,96
TOTAL Serviço:					R\$ 859,96
VALOR:					R\$ 859,96

COMP. 16 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 16 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2	M	1,00000000	R\$ 8,67	R\$ 8,67
TOTAL Serviço:					R\$ 8,67
VALOR:					R\$ 8,67

COMP. 17 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X16+16MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 17 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X16+16MM2	M	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
TOTAL Serviço:					R\$ 9,72
VALOR:					R\$ 9,72

COMP. 18 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X25+25MM2 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 18 - PMC/PRÓPRIA A	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X25+25MM2	M	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
TOTAL Serviço:					R\$ 11,67
VALOR:					R\$ 11,67

COMP. 19 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

HORA	MES
112,54%	70,11%
84,44%	47,48%
85,06%	47,67%
0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 19 - PMC/PRÓPRIA A - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 11,72	R\$ 11,72
TOTAL Serviço:					R\$ 11,72
VALOR:					R\$ 11,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 20 - PMC/PRÓPRIA A - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X16+16MM2 (M)	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 14,24	R\$ 14,24
TOTAL Serviço:					R\$ 14,24
VALOR:					R\$ 14,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 21 - PMC/PRÓPRIO O - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X25+25MM2 (M)	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 17,80	R\$ 17,80
TOTAL Serviço:					R\$ 17,80
VALOR:					R\$ 17,80

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 33 - PMC/PRÓPRIA A - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PERFORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO PRÉ REUNIDO ATÉ 26MM2 (UN)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 11,75	R\$ 11,75
TOTAL Material:					R\$ 11,75
VALOR:					R\$ 11,75

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 27 - PMC/PRÓPRIA A - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS ATÉ 95MM2 (UN)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41
TOTAL Material:					R\$ 10,41
VALOR:					R\$ 10,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 28 - PMC/PRÓPRIA A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4AMW 2 A 6AWG (UN)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 8,26	R\$ 8,26
TOTAL Serviço:					R\$ 8,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ÓBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA: 02/09/2024	BDI: 26,27%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE:	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ
279

VALOR:	R\$ 8,26
--------	----------

COMP. 31 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 31 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 135,07	R\$ 135,07
TOTAL Serviço:					R\$ 135,07

VALOR:	R\$ 135,07
--------	------------

COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 32 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 161,09	R\$ 161,09
TOTAL Serviço:					R\$ 161,09

VALOR:	R\$ 161,09
--------	------------

COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 38 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
TOTAL Material:					R\$ 11,49

VALOR:	R\$ 11,49
--------	-----------

COMP.38 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.38 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 8,41	R\$ 8,41
TOTAL Material:					R\$ 8,41

VALOR:	R\$ 8,41
--------	----------

COMP. 39 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 39 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 15,81	R\$ 15,81
TOTAL Material:					R\$ 15,81

VALOR:	R\$ 15,81
--------	-----------

COMP. 40 - PMC/PRÓPRIA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS (UND)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 40 - PMC/PRÓPRIA A INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 15,81	R\$ 15,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI: 26,27%																				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06.COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06.COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/04	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/06.COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																						

COMP. 40 - P/MC/PRÓPRIA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 17,68	R\$ 17,68
					TOTAL Material:	R\$ 17,68
					VALOR:	R\$ 17,68



CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 59356

Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA ARAUJO:03314559356 Dados: 2024.09.09 09:29:01 -03'00'

EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300
 00


Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS:71765301300 Dados: 2024.09.09 09:33:04 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORSE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	ORSE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	2024/04	112,54%	70,11%	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			0,00%	0,00%
ORSE	VERSÃO	HORA	MEB																			
SEINFRA	2024/04	112,54%	70,11%																			
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
PRÓPRIA	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																			
		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																					



C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,03040000	R\$ 61,1500	R\$ 1,8590
I0441 CAL HIDRATADA	KG	4,55000000	R\$ 0,7000	R\$ 3,1850
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,55000000	R\$ 0,5200	R\$ 2,3660
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 28,5600
TOTAL Material:				R\$ 35,9700

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,60000000	R\$ 24,1300	R\$ 38,6080
I2543 SERVENTE	H	1,85000000	R\$ 18,4300	R\$ 34,0955
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 72,7035

VALOR: R\$ 108,67

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 61,1500	R\$ 74,3584
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	243,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 126,3600
TOTAL Material:				R\$ 200,7184

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 184,3000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 184,3000

VALOR: R\$ 385,02

C0003 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	KG	1,15000000	R\$ 5,5500	R\$ 6,3825
I0103 ARAME REÇOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 12,0900	R\$ 0,2418
TOTAL Material:				R\$ 6,6243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,0700	R\$ 1,5256
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,1300	R\$ 1,9304
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,4560

VALOR: R\$ 10,08

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	1,00000000	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600
I2701 DEPRECIÇÃO	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702 JUROS	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703 MANUTENÇÃO	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 26,27%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1.COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	89,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/04	112,54%	70,11%																			
SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	89,06%	47,67%																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																					

TOTAL Geral	R\$ 25,1469
VALOR:	R\$ 25,15

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,4800	R\$ 24,4800
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 49,6400	R\$ 49,6400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 151,5072

VALOR:	R\$ 151,51
--------	------------

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 61,1500	R\$ 47,5747
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 73,5300	R\$ 71,0153
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 114,4000
TOTAL Material:						R\$ 232,9900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 184,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,3000

VALOR:	R\$ 417,29
--------	------------

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1500	R\$ 17,9571
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9571

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 61,1500	R\$ 54,2523
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 152,8800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 73,5300	R\$ 61,4711
TOTAL Material:						R\$ 268,6034

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 110,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,5800

VALOR:	R\$ 397,14
--------	------------


C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE

DATA : 02/09/2024		BOI : 26,27%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/04	112,64%	70,11%
SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	03,44%	47,05%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,05%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,65000000	R\$ 18,4300	R\$ 48,8395
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,8395
VALOR:					R\$ 48,84

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,43000000	R\$ 26,3000	R\$ 11,3090
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,00000000	R\$ 11,7700	R\$ 23,5400
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,25000000	R\$ 12,6100	R\$ 3,1525
1346	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,53000000	R\$ 4,4300	R\$ 6,7779
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,60000000	R\$ 9,3400	R\$ 14,9440
TOTAL Material:					R\$ 59,7234

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,35000000	R\$ 19,0700	R\$ 25,7445
10498	CARPINTEIRO	H	1,35000000	R\$ 24,1300	R\$ 32,5755
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,3200
VALOR:					R\$ 118,04


C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,1300	R\$ 48,2600
12543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 110,5800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 158,8400
VALOR:					R\$ 158,84


I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,00000000	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2600
VALOR:					R\$ 21,26

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	13,60000000	R\$ 3,6500	R\$ 49,6400
TOTAL Material:					R\$ 49,6400
VALOR:					R\$ 49,64

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
---	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI: 26,27%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	ORSE	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,4800	R\$ 24,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,4800
VALOR:					R\$ 24,48

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1300	R\$ 14,4780
12543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4300	R\$ 11,0580
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5360

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0173	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 385,0200	R\$ 9,6255
TOTAL Serviço:					R\$ 9,6255
VALOR:					R\$ 35,16

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 59356

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300

Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS:71765301300
 Dados: 2024.09.09 09:33:23 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE

DATA: 02/09/2024

VERSÃO: 2024/004

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: PRÓPRIA

BDI: 26,27%

HORA: 112,54%

MES: 70,11%

%: 84,44%

%: 47,48%

%: 85,06%

%: 47,67%


%: 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP. 1 - P/MC/PRÓPR IA	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS LUMINOSOS	PRÓPRIA	Serviço	PL	36.648,00	R\$ 18,99	R\$ 695.945,52	25,39%	25,39%	A
COMP. 9 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	Serviço	UN	400,00	R\$ 720,90	R\$ 288.360,00	10,52%	35,91%	A
COMP. 7 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W	PRÓPRIA	Serviço	UN	800,00	R\$ 311,17	R\$ 248.936,00	9,08%	45,00%	A
COMP. 8 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	PRÓPRIA	Serviço	UN	400,00	R\$ 568,72	R\$ 227.488,00	8,30%	53,30%	B
COMP. 2 - P/MC/PRÓPR IA	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRÓPRIA	Serviço	MÊS	12,00	R\$ 14.953,56	R\$ 179.442,72	6,55%	59,84%	B
COMP. 10 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W	PRÓPRIA	Material	UN	200,00	R\$ 596,65	R\$ 119.330,00	4,35%	64,20%	B
COMP. 13 - P/MC/PRÓPR IA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	Serviço	UN	60,00	R\$ 1.561,51	R\$ 93.690,60	3,42%	67,61%	B
COMP. 11 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 3000MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	Serviço	UN	150,00	R\$ 580,26	R\$ 87.039,00	3,18%	70,79%	B
COMP. 10 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1500MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	Serviço	UN	200,00	R\$ 347,84	R\$ 69.568,00	2,54%	73,33%	B
C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	Serviço	UN	800,00	R\$ 84,77	R\$ 67.816,00	2,47%	75,80%	B
COMP. 12 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 2000MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	Serviço	UN	150,00	R\$ 423,38	R\$ 63.507,00	2,32%	78,12%	B
COMP. 10 - P/MC/PRÓPR IA	INTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000MM, ESPESSURA 200MM, DN 48MM, E COM ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS)	PRÓPRIA	Serviço	UN	200,00	R\$ 283,55	R\$ 56.710,00	2,07%	80,19%	C
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 2.466,75	R\$ 49.335,00	1,80%	81,99%	C
COMP. 3 - P/MC/PRÓPR IA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SÁBADOS	PRÓPRIA	Serviço	H	160,00	R\$ 268,97	R\$ 43.035,20	1,57%	83,56%	C
COMP. 14 - P/MC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 2 LUMINÁRIAS PARA POSTE CIRCULAR	PRÓPRIA	Serviço	UN	56,00	R\$ 824,51	R\$ 46.170,56	1,70%	85,06%	C
C4965	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 1.984,56	R\$ 39.691,20	1,45%	86,51%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO	FONTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
											UNIDADE
<p>OBRA: 020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE</p> <p>LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE</p>											
								<p>DATA: 02/09/2024 BDI: 26,27%</p> <p>VERSÃO: 2024/04 HORA: 112,54% MES: 70,11%</p> <p>ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%</p> <p>SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%</p> <p>SINAPI: 0,00% 0,00%</p> <p>PRÓPRIA: 0,00% 0,00%</p>			
			80,00	H	PRÓPRIA	R\$ 487,41	R\$ 39.992,80	1,42%	87,93%	C	
COMP. 6 - PMC/PRÓPR IA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS	Serviço			PRÓPRIA						
			30,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 1.098,50	R\$ 32.955,00	1,20%	89,14%	C	
COMP. 15 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 4 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	Serviço			PRÓPRIA						
			80,00	H	PRÓPRIA	R\$ 405,50	R\$ 32.440,00	1,18%	90,32%	C	
COMP. 5 - PMC/PRÓPR IA	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA COM MÃO DE OBRA COM CERTO AÉRO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, AOS DOMINGOS E FERIADOS	Serviço			PRÓPRIA						
			40,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 694,54	R\$ 27.781,60	1,01%	91,33%	C	
COMP. 34 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO, PADRÃO PREFEITURA, PARA 1 LUMINÁRIA, PARA POSTE CIRCULAR	Serviço			PRÓPRIA						
			10,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 2.352,14	R\$ 23.521,40	0,86%	92,19%	C	
COMP. 42 - PMC/PRÓPR IA	POSTE METÁLICO CONTÍNUO CURVO, FLANGEADO H=9,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS	Serviço			SEINFRA						
			15,00	UN	SEINFRA	R\$ 1.394,11	R\$ 20.911,65	0,76%	92,95%	C	
C4962	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG. H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG	Serviço			PRÓPRIA						
			80,00	H	PRÓPRIA	R\$ 236,73	R\$ 18.938,40	0,69%	93,65%	C	
COMP. 4 - PMC/PRÓPR IO	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA, POR HORA NOTURNA, COM MÃO DE OBRA COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS ÚTEIS E AOS SABADOS	Serviço			SEINFRA						
			15,00	UN	SEINFRA	R\$ 1.094,22	R\$ 16.413,30	0,60%	94,24%	C	
C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG. H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Serviço			SEINFRA						
			10,00	UN	SEINFRA	R\$ 1.412,70	R\$ 14.127,00	0,52%	94,76%	C	
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	Serviço			SEINFRA						
			1.000,00	M	SEINFRA	R\$ 10,66	R\$ 10.660,00	0,39%	95,15%	C	
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material			PRÓPRIA						
			800,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 13,14	R\$ 10.512,00	0,38%	95,53%	C	
COMP. 27 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE PARA CABOS ATÉ 95MM2	Serviço			PRÓPRIA						
			200,00	M	SEINFRA	R\$ 43,06	R\$ 8.612,00	0,31%	95,85%	C	
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	Serviço			PRÓPRIA						
			40,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 203,41	R\$ 8.136,40	0,30%	96,14%	C	
COMP. 32 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS	Serviço			PRÓPRIA						
			500,00	M	PRÓPRIA	R\$ 14,74	R\$ 7.370,00	0,27%	96,41%	C	
COMP. 18 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV	Serviço			PRÓPRIA						
			600,00	M	PRÓPRIA	R\$ 12,27	R\$ 7.362,00	0,27%	96,68%	C	
COMP. 17 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV	Serviço			PRÓPRIA						
			40,00	UN	PRÓPRIA	R\$ 170,55	R\$ 6.822,00	0,25%	96,93%	C	
COMP. 31 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO	Serviço			SEINFRA						
			600,00	M	SEINFRA	R\$ 11,01	R\$ 6.606,00	0,24%	97,17%	C	
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V.6MM2	Serviço									




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: 02/0/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE
LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAU
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

DATA: 02/09/2024
VERSÃO: 2024/004
BDI: 26,27%
ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 112,54% 70,11%
SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%
SINAPI: 85,08% 47,67%
PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP. 16 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 1X1X10+10MM2	PRÓPRIA	Serviço	M	600,00	R\$ 10,95	R\$ 6.570,00	0,24%	97,41%	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	800,00	R\$ 7,98	R\$ 6.384,00	0,23%	97,64%	C
COMP. 39 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-200MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	Material	UND	300,00	R\$ 19,96	R\$ 5.988,00	0,22%	97,86%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	600,00	R\$ 9,84	R\$ 5.904,00	0,22%	98,08%	C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 190,19	R\$ 5.705,70	0,21%	98,29%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	300,00	R\$ 16,43	R\$ 4.929,00	0,18%	98,47%	C
COMP. 40 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-250MM, COM PORCA E ARRUELAS	PRÓPRIA	Material	UND	200,00	R\$ 22,32	R\$ 4.464,00	0,16%	98,63%	C
COMP. 38 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA CÉLULA FOTOELÉTRICA	PRÓPRIA	Material	UN	300,00	R\$ 14,51	R\$ 4.353,00	0,16%	98,79%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 143,56	R\$ 4.306,80	0,16%	98,94%	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 19,45	R\$ 3.890,00	0,14%	99,09%	C
COMP. 20 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X16+16MM2	PRÓPRIA	Serviço	M	200,00	R\$ 17,98	R\$ 3.596,00	0,13%	99,22%	C
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 17,50	R\$ 3.500,00	0,13%	99,34%	C
COMP. 19 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X10+10MM2	PRÓPRIA	Serviço	M	200,00	R\$ 14,80	R\$ 2.960,00	0,11%	99,45%	C
C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 25,66	R\$ 2.566,00	0,09%	99,55%	C
COMP. 21 - PMC/PRÓPR IO	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 0,6/1KV 3X1X25+25MM2	PRÓPRIA	Serviço	M	100,00	R\$ 22,48	R\$ 2.248,00	0,08%	99,63%	C
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 108,90	R\$ 2.178,00	0,08%	99,71%	C
COMP. 33 - PMC/PRÓPR IA	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PERFORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO PRÉ REUNIDO ATÉ 26MM2	PRÓPRIA	Material	UN	100,00	R\$ 14,84	R\$ 1.484,00	0,05%	99,76%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 104,63	R\$ 1.046,30	0,04%	99,80%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 104,63	R\$ 1.046,30	0,04%	99,84%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 104,63	R\$ 1.046,30	0,04%	99,88%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: 02/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

DATA: 02/09/2024

VERSÃO: 2024/04

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: PRÓPRIA

BDI: 26,27%

HORA: MES

112,54% 70,11%

84,44% 47,48%

85,06% 47,67%

0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP. 28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 4-4MMW 2 A		PRÓPRIA	Serviço	UN	100,00	R\$ 10,43	R\$ 1.043,00	0,04%	99,91%	C
IA										
C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 88,67	R\$ 886,70	0,03%	99,95%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 26,61	R\$ 399,15	0,01%	99,96%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 26,61	R\$ 399,15	0,01%	99,98%	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 33,55	R\$ 335,50	0,01%	99,99%	C
COMP. 38 - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO		PRÓPRIA	Material	UN	30,00	R\$ 10,62	R\$ 318,60	0,01%	100,00%	C
PMC/PROPR										
IA										

Subtotal até 100,00%% R\$ 2.740.828,79

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 2.740.828,79

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA ARAUJO:033145-ARAUJO:033145:59356
 09/29/24 09:09
 09:29:58 -03'00'

Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS:71765301300
 FARIAS:71765301300
 300
 Dados: 2024.09.09 09:33:42 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 02/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU - CE

DATA: 02/09/2024 **BDI:** 26,27%

VERSÃO: 2024/01

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 112,54% 70,11%

SEINFRA: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI: 2024/06 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO	R\$ 695.945,52	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26
2	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE	R\$ 179.442,72	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58
3	SERVIÇO DE APLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	R\$ 1.865.440,55	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20
		R\$ 2.740.828,79	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04
			R\$ 456.622,08	R\$ 684.933,12	R\$ 913.244,16	R\$ 1.141.555,20	R\$ 1.369.866,24	R\$ 1.598.177,28	R\$ 1.826.488,32	R\$ 2.054.799,36	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO	R\$ 695.945,52	R\$ 57.972,26	R\$ 57.972,26	R\$ 58.250,66	R\$ 695.945,52
2	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DE ATENDIMENTO AO SISTEMA DE	R\$ 179.442,72	R\$ 14.947,58	R\$ 14.947,58	R\$ 15.019,34	R\$ 179.442,72
3	SERVIÇO DE APLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	R\$ 1.865.440,55	R\$ 155.391,20	R\$ 155.391,20	R\$ 156.137,35	R\$ 1.865.440,55
		R\$ 2.740.828,79	R\$ 228.311,04	R\$ 228.311,04	R\$ 229.407,35	R\$ 2.740.828,79

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA ARAUJO-03314559356
 Dados: 2024.09.09 09:30:11 -03'00'


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado de forma digital por EXPEDITO DE OLIVEIRA FARIAS-71765301300
 Dados: 2024.09.09 09:34:01 -03'00'



[Handwritten Signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BDI	26,27%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
TOTAL BDI		
AC	Administração central	4,00%
S	Seguro e garantias contratuais	0,80%
R	Riscos	1,00%
DF	Despesas	1,01%
TOTAL		6,81%

LUCRO		
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,16%

I	TRIBUTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 26,27%

$$\frac{(1 + AC + S + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 59356

Assinado de forma digital
 por FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 Dados: 2024.09.09
 09:30:25 -03'00'

EXPEDITO JARBAS
 DE OLIVEIRA
 FARIAS:717653013
 00

Assinado de forma digital
 por EXPEDITO JARBAS DE
 OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300
 Dados: 2024.09.09
 09:35:05 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	020/2024 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	DATA : 02/09/2024	BPI: 26,27%																				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAFI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,09%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAFI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	CORÉAÚ
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/04	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAFI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																						

FL 231

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,36%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

CANINDÉ, 09 DE SETEMBRO DE 2024

FELIPE PEDROSA
Assinado de forma digital por FELIPE PEDROSA
 ARAUJO:03314559356
 59356
Dados: 2024.09.09 09:30:41 -03'00'
RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
 FARIAS:71765301300
 300
Dados: 2024.09.09 09:35:24 -03'00'