



Prefeitura Municipal de  
**COREAÚ**  
Uma Cidade de Todos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO  
URBANO - SEINFRA**



---

**ANEXO G – PLANTA BAIXA**

---

Avenida Dom José N° 55 - CEP: 62.160-000  
Email: [seinfracoreau@gmail.com](mailto:seinfracoreau@gmail.com)





TRIGONOMETRICO

AV. ANTONIO MESTRES DE LIMA RUA DO COMERCIO

RUA DA CANA D'ÁGUA

PONTO DE SAÍDA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

RUA DA CANA D'ÁGUA

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA



FL 37



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

DISTRITO DE UBAÚNA

4.014,75 m²

MANUTENÇÃO

DEB. ESCOLA



CHRISTIANE COSTA

CEP: 037321


1/3

*[Handwritten signature]*

Ignacio Costa Filho  
Engenheiro Civil  
RNP: 060415087-3



- CALÇADA COM 1,80m DE LARGURA
- CALÇADA COM 1,50m DE LARGURA




- PAVIMENTO EM CONCRETO
- PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)




Fl. 38

**Ignacio Costa Filho**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP: 060415087-3**



DETALHE PAV. EM CONCRETO



**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA**

RUA DO COMÉRCIO		DISTRITO URBANA		4.014,75 RF	
PLANTA	ESTABELECIDA	ESCALA	1:200	PROJETO	06/2016
PROJETO	PLANTA BARRA	ESCALA	1:200	PROJETO	06/2016
PROJETO	MAPA LOCALIZAÇÃO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016
PROJETO	DET. SINALIZAÇÃO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016
PROJETO	DETALHE PAV. EM CONCRETO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016
PROJETO	DETALHE PAV. EM CONCRETO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016
PROJETO	DETALHE PAV. EM CONCRETO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016
PROJETO	DETALHE PAV. EM CONCRETO	ESCALA	SEM ESCALA	PROJETO	06/2016





---

**ANEXO H – ART (ANOTAÇÃO DE  
RESPONSABILIDADE TÉCNICA)**

---



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20221095647

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR  
CE20210800508



1. Responsável Técnico

IGNÁCIO COSTA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0604150873

Registro: 14142D CE

FL 41

Empresa contratada: ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro : 0000388350-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

CPF/CNPJ: 07.598.618/0001-44

AVENIDA DOM JOSÉ

Nº: 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: COREAÚ

UF: CE

CEP: 62160000

Contrato: 2021.04.22.001-INFRA

Celebrado em: 22/04/2021

Valor: R\$ 48.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOM JOSÉ

Nº: 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: COREAÚ

UF: CE

CEP: 62160000

Data de Início: 16/11/2022

Previsão de término: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas: -3.552422, -40.655187

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

CPF/CNPJ: 07.598.618/0001-44

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO	1,00	un
38 - Especificação > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	1,00	un
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, PROJETO DE SINALIZAÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE DRENAGEM E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - COREAÚ/CE. PT 1075577-99

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4y653  
Impresso em: 17/11/2022 às 08:27:36 por: , ip: 191.190.120.156





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO

Nº CE20221095647

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
CE20240800508



Ignacio Costa Filho  
Engenheiro Civil  
RNP: 060415087-3

FL 42

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CNPJ: 07.598.618/0001-44

9. Informações

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/11/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215725872

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4y653  
Impresso em: 17/11/2022 às 08:27:36 por: , ip: 191.190.120.156





**Usuário:** JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA  
**CPF:** 884.468.083-15

03/01/2023 09:42 - v.3.9.5 - h7096379

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	



Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 912566/2021

**DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

Voltar

07.598.618/0001-44 - MUNICIPIO DE COREAU

Versão: 10

Dados Básicos   Anexos   Responsável Técnico   Documentação Complementar   QCI   PO/CFF

LAE   SPA   Quadro Resumo

**Síntese do Projeto Aprovado****1. Identificação**

## Programa

5300020210023 - Apoio ♦ Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado ♦ Implanta♦♦o e Qualifica♦♦o Vi♦ria

## Objeto

Pavimentação em Pedra Tosca em Vias Urbanas no Município de Coreaú/CE

## Ação Orçamentária

22171D73

## Programa de Trabalho

## Município do Proponente

COREAU

## Código IBGE do Município

2304004

## UF do Proponente

CE

**2. Dados do Contrato de Repasse**

## Número da Proposta

20782/2021

## Número do Contrato de Repasse

912566/2021

## Data de Assinatura

18/11/2021

## Valor Global

R\$ 258.500,00



Repasse

R\$ 258.236,00

Contrapartida

R\$ 264,00

Prazo de Execução

3 meses



### 3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	07.598.618/0001-44 - MUNICIPIO DE COREAU	884.468.083-15 - JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA	(88)36451-344	prefeitura.coreau@gmail.com
Concedente	-	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	413.011.294-53 - ROGERIO SIMONETTI MARINHO	(21)94652-553	rbieler@farbitec.com


### 4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	1
1	- Pavimentação	PAV EM PEDRA TOSCA, na AV. Marrocos Mestides de Aguiar (RUA DO COMÉRCIO), no distrito de Ubaúna.			4.014,75	M2	R\$ 258.236,00	R\$ 99.228,26	357
1.1		Pavimentação em pedra tosca	Empreitada por Preço Global	ESTACA 00 A ESTACA 3+18,70 ESTACA 3+18,70 A ESTACA 8 ESTACA 8 A ESTACA 11+ 4,90			R\$ 258.236,00	R\$ 99.228,26	357
<b>Total Geral</b>							R\$ 258.236,00	R\$ 99.228,26	357
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							R\$ 0,00	-R\$ 98.964,26	98

### 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

#### Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAV EM PEDRA TOSCA, na AV. Marrocos Mestides de Aguiar (RUA DO COMÉRCIO), no distrito de Ubaúna.	R\$ 357.464,26 -					
			1	DEZ/2022	41,70%	41,70%	R\$ 149.060,26
			2	JAN/2023	31,93%	73,63%	R\$ 263.197,43
			3	FEV/2023	26,37%	100,00%	R\$ 357.464,26



### Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela		Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	DEZ/2022	- Investimento	41,70%	41,70%	R\$ 149.060,26
		Repasse	30,12%	30,12%	R\$ 107.682,72
		Contrapartida	11,58%	11,58%	R\$ 41.377,54
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	JAN/2023	- Investimento	31,93%	73,63%	R\$ 263.197,43
		Repasse	23,07%	53,19%	R\$ 190.136,64
		Contrapartida	8,86%	20,44%	R\$ 73.060,79
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	FEV/2023	- Investimento	26,37%	100,00%	R\$ 357.464,26
		Repasse	19,05%	72,24%	R\$ 258.236,00
		Contrapartida	7,32%	27,76%	R\$ 99.228,26
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

### 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

### 7. Complementariedade com Outras Ações


A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

### 8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SEMACE	04/11/2022	03/11/2025	Licença de Instalação	1-PAV EM PEDRA TOSCA, na AV. Marrocos Mesóides de Aguiar (RUADO COMÉRCIO), no distrito de Ubaúna



## 9. Responsáveis Técnicos

### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
777.001.633-91	IGNÁCIO COSTA FILHO	Engenharia	0604150873	CE20221095647	16/11/2022

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia (LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

### Justificativa:

Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os profissionais executores das atividades e formalmente vinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº. 5.194, de 24.12.1966, complementada pela Resolução nº. 425, de 18.12.98, do CONFEA e demais atos que regulamentam o exercício profissional do engenheiro, ou de acordo com a Lei nº. 12.378 de 31.12.2010, que regulamenta o exercício profissional de arquiteto. O monitoramento realizado por empregado do quadro próprio da CAIXA não implica em corresponsabilidade técnica pela atividade executada por empresa credenciada. A responsabilidade do monitor da atividade executada por empresa credenciada (engenheiro e/ou arquiteto do quadro de empregados da CAIXA) é limitada à verificação do preenchimento completo da peça técnica resultado da atividade demandada, bem como da coerência das informações ali registradas."

<b>Operação</b>	<b>Convênio P+B</b>	<b>Tomador</b>
1075577-99	912566	MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE
<b>CNPJ</b>		<b>Unidade</b>
07.598.618/0001-44		GIGOV/FO - 7129

<b>Programa</b>	<b>Objetivo</b>
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

<b>Empreendimento</b>
pavimentação em pedra tosca em vias urbanas no município de coreaú/ce

<b>Nome Completo</b>
pavimentação em pedra tosca em vias urbanas no município de

<b>Dt Seleção</b>	<b>Dt Assinatura</b>	<b>Dt Public. DOU</b>	<b>Dt Vigência</b>	<b>Dt Suspensiva</b>
24/06/2021	18/11/2021	22/11/2021	30/09/2024	
<b>Data LAE</b>	<b>Autor. SPA</b>	<b>Aceite VRPL</b>	<b>Autor. Obra</b>	<b>Última Vistoria</b>
14/12/2022	14/12/2022			
<b>Aceb. PCF</b>	<b>Aprov. PCF</b>	<b>Aprov. SIAFI</b>		

<b>Conta Corrente</b>	<b>Conta Poupança</b>
0554.006.00647622-0	

<b>V. Investimento</b>	<b>V. Repasse</b>	<b>V. Contrapartida 1</b>	<b>V. Contrapartida 2</b>
357.464,26	258.236,00	99.228,26	0,00
<b>V. Empenhado</b>	<b>V. Creditado</b>	<b>V. RP Desbloqueado</b>	<b>V. RP Saldo Creditado</b>
258.236,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Solicitado</b>	<b>V. Necessidade Financeira</b>	<b>V. Necessidade Informada</b>	<b>V. Necessidade Aferida</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. CP Desbloqueado</b>	<b>V. CP Saldo à Desbloquear</b>	<b>V. CP Creditado</b>	
0,00	99.228,26	0,00	
<b>V. PTS Repasse</b>	<b>V. PTS Contrapartida</b>	<b>V. PTS Desbloqueado</b>	
0,00	0,00	0,00	

<b>P. Obra Inf.</b>	<b>P. Obra Exec.</b>	<b>Sit. Obra</b>	<b>P. VI Libe.</b>	<b>1ª Vigência</b>	<b>Situação CT</b>	<b>Estágio CT</b>	<b>P. Obra Liberação</b>
0,00%	0,00%	Não iniciada	0,00%		EM SITUAÇÃO NORMAL	Normal	0,00%

<b>SN</b>	<b>Gestor</b>	<b>OBTV</b>
REPASSE	MDR	SIM

<b>Apelido do Empreendimento</b>
Pavimentação em pedra tosca na Av. Marrocos Mestides de Aguiar (RUA DO COMÉRCIO), no Distrito de Ubaúna.

<b>CNPJ</b>	<b>Empresa</b>	<b>Objeto da Licitação</b>	<b>Valor</b>	<b>Dt Licitação</b>
		Sem registros de Empresas Executoras ou Fornecedores		

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Órgão Emissor</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Dt Emissão</b>	<b>Validade</b>	<b>Meta</b>
Outras Licenças	SEMACE	12141/2022	29/03/2022	29/03/2025	Única

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Nota	Empresa	Observações
Projeto, Orçamento, Fiscalização	Ignácio Costa Filho	CE 20220950865 complementar a CE202164005 08	15/03/2022	18142D CE	Única	Ainda não licitado	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV. MARROCOS MESTIDES DE AGUIAR (RUA DO COMÉRCIO), NO DISTRITO DE UBAÚNA.

Empenhos		
Data	Nota de Empenho	Valor
30/07/2021	2021NE00082	258.236,00


Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasso	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sk. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apostamentos
14/12/2022	Assinatura do Termo Aditivo: Altera contrap: R\$ 99.228,26
14/12/2022 01 Retirada de Suspensiva Engenharia	Do Laudo de Análise de Engenharia (LAE-17/2022): Sob os aspectos técnicos, o empreendimento proposto, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca em vias urbanas no Município de Coreaú/CE, foi considerado viável. Valor aceito na fase de engenharia: R\$ 357.464,26 Prazo proposto: 3 meses Observação: O percentual de contrapartida (27,75%) ficou superior ao limite previsto na LDO, por ser necessário para viabilizar a execução plena do objeto.
01/11/2022 02 Primeiro Desbloqueio Engenharia	EXIGÊNCIAS - ACESSIBILIDADE - CONTRATOS ASSINADOS A PARTIR DE 2018 (Atendimento à IN MPDG nº 02/2017): Pendência para o 1º desbloqueio de recursos: >> Apresentar Declaração do Tomador de que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade.
01/11/2022 03 Último Desbloqueio Engenharia	EXIGÊNCIAS - ACESSIBILIDADE - CONTRATOS ASSINADOS A PARTIR DE 2018 (Atendimento à IN MPDG nº 02/2017): - juntamente com a apresentação da última Solicitação de Recursos da obra, apresentar Laudo de Conformidade em Acessibilidade e respectiva ART/RRT, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.
22/11/2022 Retirada de Suspensiva Operacional	A prefeitura deverá incluir na aba anexos, da plataforma +Brasil o ofício de solicitação de prorrogação de suspensiva para conclusão dessa atividade.



Identificação	Apontamento
<b>12/12/2022</b> Retirada de Suspensiva Operacional	Retirada de Suspensiva: 1. Solicitamos anexar na P+B nova Declaração de Bem de Uso Comum do Povo com informação do nome do Município beneficiado no Contrato de Trabalho correto, bem como a expressão de que o imóvel tem domínio público. 2- Anexar na P+B - Aba anexos do Plano de Trabalho: - Declaração de contrapartida no valor de R\$ 99.228,26; - Lei Anual e QDD; - Abrir solicitação de alteração de valor de contrapartida na Aba TA.

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Situação Atual
Laudo de Análise de Engenharia (LAE) emitido na Plataforma mais Brasil (P+B) Projeto original foi alterado e gerou tarifa de alteração de escopo. Retirada de Cláusulas suspensivas. Aguardando licitação

Data	Histórico	P. Atitude
4/12/2022	E-mail Gerado: PM Coreaú - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 912566/2021 - Operação 1075577-99 - Solicitações para continuidade do processo	
14/12/2022	Protocolo Finalizado 6785/2022 (OGU - ALTERAÇÃO CONTRATUAL/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 14/12/2022 13:23:56 - Finalizada com Sucesso - Obs: CONTRAPARTIDA ULTRAPASSOU LIMITE MÁXIMO, AUTORIZADO CONFORME REGISTRO TÉCNICO DO DIA 14/12/2022	
14/12/2022	Numera Documento: PA GIGOV/FO 2095/2022 - Parecer Técnico de Pendências	
14/12/2022	E-mail Gerado: PM Coreaú - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 912566/2021 - Operação 1075577-99 - Termo Aditivo	
14/12/2022	Documento Gerado: Termo Aditivo (Altera contrap: R\$ 99.228,26)	
14/12/2022	Protocolo: 6785/2022 - Tarefa - Reprogramação de valores após LAE	
14/12/2022	Documento Gerado: Parecer de Área	
14/12/2022	Numera Documento: LAE GIGOV/FO 17/2022 - Laudo de Análise de Engenharia (LAE) emitido pela empresa credenciada	
13/12/2022	Protocolo Finalizado 6342/2022 (OGU - CLÁUSULA SUSPENSIVA/OGU - ANÁLISE ENGENHARIA) finalizada em 13/12/2022 21:01:26 - Finalizada com Apontamentos - Obs: Aguardando declaração de área com informação do nome correto do Município e documentação para reprogramação de valores.	
2/12/2022	E-mail Gerado: PM Coreaú - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 912566/2021 - Operação 1075577-99 - Solicitações para continuidade do processo	